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. ~="" uzatvofena podfa Obchodného zakonnika.

~_Zmluva o dielo ¢&. .....5..0

Clanok I. Zmluvné strany.

1.1. Objednavatef

Splnomocneny zastupca
ICO

DIC

Cislo Gétu

telefon /fax

1.2. Zhotovitel

Splnomocneny zastupca

: Obec Nenince

Hlavna 238
991 26 Nenince

Zoltan Kuzma, starosta obce

047/4514030,4514029

BH - STAV,s.r.o

Tibor Hanuliak

Opravneny rokovat vo veciach
- zmluvnych :

- technickych

ICO

DIC

IC DPH

Bankové spojenie

Cislo Ggtu

Zapisany

Tibor Hanuliak
Tibor Hanuliak

Obchodny register Okresného sidu Trenéin
Oddiel : Sro , vlozka &islo : 21175/R

1.3. Zmenu osbb uvedenych v bodoch 1.1. a 1.2. si oznamia zmluvné strany

doporuéenym listom.

1.4. Zmluvné strany uzatvaraju na stavebnu akciu , Revitalizacia centralnej zény
obce Nenince“ zmluvu o dielo v sulade s postupom zadavania podprahovych
zakaziek podla § 99, zakona NR SR ¢&. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.




Clanok Il. Predmet plnenia.

2.1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost
dielo

wRevitalizacia centralnej zény obce Nenince*

podla schvaleného projektu stavby dodaného objednavatelom, ktory vypracoval

projektant KOBAN architects, s.r.o, Dlha 88, 010 09 Zilina, zodpovedny projektant

Ing. arch. Alexander Koban

e podla podmienok, stanovenych v protokole o schvaleni projektu stavby.

e podla podmienok, stanovenych stavebnym uradom v stavebnom povoleni
predmetnej stavby

e podfa podmienok, dohodnutych v tejto zmluve.

2.2. Objednavatel sa zavazuje:

o dielo, zhotovené v stlade so zmluvou, prevziat a zaplatit dohodnuti cenu podfa
platobnych podmienok v &lanku V. zmluvy

e akceptovat projektanta - KOBAN architects, s.r.o, Dlha 88, 010 09 Zilina pri
vypracovani skiSobného planu verejnej prace

o akceptovat vykon autorského dohfadu u generadlneho projektanta
KOBAN architects, s.r.o, DIha 88, 010 09 Zilina. Dielo pozostava z 12 stavebnych
objektov ato: SO01 az SO09 a nasledne SO11 az SO13.

Clanok_lll. Cas plnenia.

3.1. Zhotovitel sa zavazuje:

3.1.1. Dokongit a odovzdat dielo v termine : do 13 mesiacov od podpisania tejto
zmluvy

3.1.2. Vypracovat ska$obny plan verejnej prace v zmysle zékona NR SR ¢.
254/1998 Z.z. o verejnych pracach v platnom zneni, odsuhlasit ho s objednavatefom
a projektantom a dodat ho objednavateflovi v 1 vytlacku : do terminu odovzdania
staveniska.

3.1.3. Dodat objednavatelovi dalSie 2 vytlatky rozpoctu, ktory je sucastou ponuky
zhotovitela: do terminu odovzdania staveniska .

3.2. Objednavatel sa zavazuje:

3.2.1. Dodat zhotovitefovi projekt stavby v 2 vytladkoch : do terminu odovzdania
staveniska.

3.2.2. Odovzdat zhotovitefovi stavebné povolenie a protokol o schvaleni projektu
stavby: do terminu odovzdania staveniska.



3.2.3. Odovzdat zhotovitefovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych vad a
narokov tretich oséb do 7 pracovnych dni po podpisani zmluvy o dielo.

324, Urgit odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznacit existujuce
podzemné vedenia v priestore staveniska, vyznadit hranice staveniska a urcit miesto
odvazania sute v terminoch, ktoré budu dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati
staveniska.

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani s terminom
dokon&enia diela, uvedenym v bode 3.1.1. po dobu, po ktoru nemohol svoju
povinnost, suvisiacu s realizaciou predmetu plnenia zmluvy plnit  nasledkom
okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela.

V tomto pripade ma zhotovitel pravo na predizenie lehoty vystavby a zmenu terminu
dokonéenia diela a na uhradu preukazatelnych zvy$enych nakladov, ktoré mu z tohto
dévodu vznikli.

Clanok IV. Cena diela.

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy Vv rozsahu podfa &lanku Il. zmluvy e
stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade s ustanoveniami zakona ¢&. 18/1996 Z.
z. 0 cenach v platnom zneni a je cena maximalna, ktoru nie je mozné prekroCit.

4.2. Cena za zhotovenie diela podfa ¢l. II. je:

Stavba : Revitalizacia centralnej zony obce NENINCE
Zaklad ceny pre DPH : 305 926,35 EUR
DPH 19% : 58 126,01 EUR
Celkova cena za stavbu s DPH : 364 052,36 EUR

4.2.1 Cena pokryva vietky zmluvné zavazky. Do ceny je mozné premietnut v sulade
so znenim § 549 Obchodného zakonnika po obojstrannom potvrdeni dodatku ku
zmluve aj zmeny, uvedene v bodoch 4.3.a 4.4. zmluvy.

422 Prace, ktoré zhotovitel nevykona, vykona bez prikazu objednavatela alebo
odchylne od dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel neuhradi.

423 V cene su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, adrzbu a
vypratanie staveniska.

4.3. Odborny technicky dozor objednavatefa je opravneny nariadit zmeny materialov
a znizenie rozsahu prac, ktoré povazuje za nevyhnutné a primerané a boli
odsthlasené projektantom. Pokial nariadi zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie
zmluvy zhotovitefom alebo osobami, za ktoré je zhotovitel zodpovedny, vykona
zhotovitel nariadené prace na vlastné naklady.

&lanok V. Platobné podmienky, fakturacia.

5.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavézuje zaplatit na zaklade faktur,
ktoré zhotovitel vystavi a odosle objednavatelovi po splneni tychto podmienok:

511 Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a
supisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a



ich ocenenie v sllade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového
rozpodtu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona odborny technicky dozor objednavatela do
3. pracovného dia od predloZenia supisu prac zhotovitefom. Ak ma sUpis prac vady,
vrati ho zhotovitefovi na prepracovanie.

5.1.3 Splatnost faktar je 90 dni

5.2. Faktaru vyhotovi zhotovitel v stlade s platnou legislativou - zakon &. 222/2004
Z.z.. odani zpridanej hodnoty v platnom zneni a predloZi objednavatelovi v 3
originalnych vytlackoch. Faktura bude obsahovat minimaine tieto udaje:

&islo faktury resp. dafového dokladu

oznadenie objednavatefla a zhotovitela, pefiazny ustav, ¢islo uctu

IGO0 a DIC zhotovitela, ICO objednavatela

ozna&enie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a &islo zapisu

miesto a nazov diela, evidenéné Eislo stavby

gislo zmluvy, datum jej uzatvorenia

zdanitelné obdobie

den odoslania a defi splatnosti faktdry

fakturovanu zakladnu &iastku bez DPH, giastku DPH a celkovu fakturovanu sumu
po objektoch

pe&iatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

prilohou faktary bude supis prac a dodavok, vyhotoveny podfa bodov 54 =
51.2.

5.2 1. Dévodom na opravnené vratenie faktary je skutognost, ze faktira ma formalne
alebo obsahové nedostatky. V takomto pripade nova lehota splatnosti zacne plynut
odo dita doruéenia opravenej faktury objednavatefovi.

5.2.3. V pripade, ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady a
nedorobky, faktura za dodavku bude uhradena do vysky 95 % ceny diela. ZvySok
fakturovanej ceny objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice O
odstraneni vad a nedorobkov.

52.4. Uhradena faktara nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.5. Faktaru za vykonané dielo predloZi zhotovitel ku diu jeho odovzdania a
prevzatia. Jej prijatie objednavatefom vyluéuje dodatocné naroky zhotovitefa na
upravu ceny diela.

&lanok V1. Zaruéna doba, zodpovednost' za vady.

6.1. Zhotovitel zodpoveda za to, zZe predmet tejto zmluvy je zhotoveny podia
schvaleného projektu stavby, STN, vztahujucimi sa na predmet plnenia, dohodnutych
zmluvnych podmienok, a Ze podas zaruénej doby bude mat vlastnosti, dohodnuté v
tejto zmluve.

6.2. Zaru¢na doba je 60 mesiacov na stavebnu &ast a na technologicku gast podla
zaruk stanovenych vyrobcom technologii. Zagina plynut odo dia protokolarneho



prevzatia diela objednavatefom. Za vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka,
zodpoveda zhotovitel v rozsahu tejto zaruky.

6.2.1. Zaruéna doba neplynie v Case, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat pre
vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze podas zaruénej doby ma
zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady.

6.4. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouZitim podkladov
a veci, poskytnutych objednavatefom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej
starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost alebo na fiu upozornil objednavatela a

ten na ich pouziti trval.

6.5. Vady diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuju
za konedn( moznost reklaméacie zjavnych vad zo strany objednavatela 2
odovzdanie diela sa nepovazuje za prehliadku diela objednavatefom v zmysle
ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika. Objednavatel moze zjavné vady
pisomne reklamovat do 15 dni po prevzati diela.

6.6. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a
pozadovanym skuskam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi.

6.7. Objednavatel je povinny umoznit zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa
maju vady diela, zistené pocas zaruénej doby, odstrariovat.

6.8. Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni
bezodkladne po jej zisteni a to pisomnou formou.

6.9. Zhotovitel sa zavazuje zatat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia
bezodkladne, najneskér do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela
a vady odstranit v o najkratSom technicky moznom ¢ase. Termin odstranenia vad
dohodnu zmluvné strany pisomne pri reklamagnom konani.

6.10. Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit objednavatel a uhradit ich
z &iastky, zadrzanej podfa bodu 5.2.3.

6.11. Za $kody, ktoré vzniknu pred&asnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné
strany dohodli, zodpoveda objednavatel a zhotovitefl ich odstrani na zaklade dodatku
ku zmluve na naklady objednavatela.

6.12. Vady projektu stavby, zabezpe&eného objednavatefom, budd zmluvné strany
riesit podrla § 551-552 Obchodného zakonnika.

Glanok VII. Vykonanie diela.



7.1. Zhotovitel vykonava &innosti, spojené s predmetom diela na vlastnu
zodpovednost podfa zmluvy, pri om re$pektuje technické $pecifikacie a pravne
predpisy.

7.2. Zhotovitef je povinny zabezpetit dielo proti kradezi a poskodeniu, poistit ho proti
vzniku §kody a zabezpedit na svoje naklady strazenie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe&nost a ochranu zdravia
vetkych osdb, ktoré su opravnené zdrziavat sa v priestore staveniska podfa zakona
NR SR &. 330/1996 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v platnom zneni a
Vyhl. SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. o bezpe&nosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

7.3.1. Zhotovitel zodpoveda za zabezpetenie poZiarnej ochrany v zmysle zakona
NR SR &. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV
SR &. 94/2004 Z. z. a za zabezpe&enie minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych
poziadaviek na stavenisku podla nariadenia viady SR ¢&. 396/2006 Z.z.

7.3.2. V suvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel povinny minimalizovat' zasahy do
sivotného prostredia, zachovavat a neposkodzovat existujacu faunu a fléru,
v maximalnej miere vyuzivat existujice spevnené komunikacie a plochy. Pri pohybe
techniky je nutné tato zabezpedit proti tnikom nebezpeénych latok do okolitého
prostredia.

7.3.3. V stlade so zakonom & 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom zneni zhotovitel
v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v suvislosti
s realizaciou diela. Odpady, najma zplastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu
likvidovat spaflovanim. Odpady zo stavebnej Cinnosti je zhotovitel povinny podla
moznosti separovat. Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatefné
odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpeéné odpady musia byt likvidované
prostrednictvom opravnenych organizacii.

7.3.4. Zhotovitel je povinny pri kazdom uniku nebezpeénych latok do okolitého
prostredia alebo pri kazdej ekologicke; havarii informovat uzivatela a vzniknutu
havariu odstranit v spolupraci s uzivatefom na svoje naklady.

7.4. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je
v &ase jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii
stavebného diela musia spifiat podmienky a poziadavky, uvedené v zakone NR SR

& 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zakone NR SR ¢.
436/2001 Z.z. o technickych pozZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o
zmene a doplneni niektorych zakonov.

7.5. Objednavatel je opravneny vykonavat odborny technicky dozor nad realizaciou
diela a dodrziavanim zmluvnych podmienok. Jeho vykonavanim je povereny
..................................... , osvedienie o vykonani odbornej skusky [oF
............................... , ktory méa za tym ucelom pristup na pracoviska, kde sa zmluvné
prace realizuju alebo skladuja materialy.

7.5.1. Zhotovitel je povinny umoznit objednavatelovi vykonavanie odborného
technického dozoru, najma:

o oboznamit sa s podkladmi zhotovitefa, podfa ktorych stavbu realizuje

o prevziat od neho stavenisko, zakladné smerové a vyskové vyty&enie stavby



e kontrolu dodrZiavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni $tatneho
stavebného dohfadu pocas realizacie stavby

e zabezpecit zhotovitefovi spolupracu s projektantom pri zabezpecovani suladu
vykonavanych prac a dodavok s projektom stavby v ramci vykonu jeho
autorského dozoru

o zabezpedit kontrolu doplfiovania a zakreslovania zmien do PD, podla ktorej sa
stavba realizuje

e kontrolu zhotovitefom predkladanych dodatkov a zmien projektu

e kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocefovacich podkladov a
platobnych dokladov, ich sulad s podmienkami zmluvy

o kontrolu tych Easti diela, ktoré budli v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi

e kontrolu postupu prac podla ¢asového harmonogramu

e kontrolu plnenia odsuhlaseného skuSobného planu verejnej prace, k ¢omu
predlozi zhotovitel doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok
(certifikaty, atesty, protokoly a pod.)

e sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade so zmluvnymi podmienkami a

Stavebnym zakonom

kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii

spolupracovat pri priprave dokladov pre zavere¢né hodnotenie stavby

kontrolu odstrariovania vad a nedorobkov

kontrolu vypratania staveniska

7.6. SkutoCnost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané
prace, nezbavuje zhotovitela povinnosti zodpovedat za pripadné vady a vykonavanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruéené riadne spinenie predmetu diela.

7.7. Na vykonanie /projektom stavby, skusobnym planom verejnej prace a normami/
stanovenych skudok realizovaného diela, prip. prevzatie zakladovej $kary, vyzve
zhotovitel pisomne odborného technického dozoru objednavatela najmenej 5
pracovnych dni vopred, v opa¢nom pripade bude znasat naklady, spojené s
dodatognou kontrolou podfa ustanovenia § 553 Obchodného zakonnika.

7.8. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel organizovat na stavbe
kontrolné dni, na ktoré bude pozyvat G€astnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a
posielat’ ich u€astnikom kontrolného dfia. Vzajomne odsuhlasené a prijaté opatrenia
na kontrolnych drioch sa stani pokynom pre zhotovitela na vykonanie prac, pokial
nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.9. Zhotovitel poveruje vykonom funkcie stavbyveduceho ....................... ;
osvedE&enie o vykonani odbornej skusky €. ........ Meeal®s

7.10. Zhotovitel vyzve pisomne objednavatela na prevzatie diela najmenej 15 dni
pred dinom dokonéenia diela, uvedenym v. bode 3.1.1.

7.11. K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi:



1 sadu projektovej dokumentécie stavby, v ktorej budu zakreslené vSetky zmeny,

ku ktorym doslo v priebehu vystavby, vratane porealizatného zamerania

objektov stavby

e stavebné denniky

e revizne spravy elektroinstalécie, bleskozvodov, atesty od rozvadzacov, meracie
protokoly MaR

e doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujtcich vyrobkov podfa

§43f, §47 Stavebného zakona C. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov,

Zakona &. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a zakona NR SR

& 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody

v platnom zneni a vyhlakou Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja SR ¢.

158/2004 Z.z.

zapisy o vykonanych skuskach (tlakovych skuskach, skuskach tesnosti a pod.)

zapisy o kontrole &asti diela, ktoré boli podas jeho realizacie zakryté

kompletnu technicku dokumentaciu technologickych zariadeni

pecifikaciu hnutefného majetku, ktory je suéastou nehnutefného majetku

polozkovite - vecne afinancne po jednotlivych  objektoch prerokovanu

s uzivatefom a objednavatefom

e faktlru, v ktorej bude zG&tovany cely predmet pinenia

7.12. Ak zhotovitel uvedené doklady ku zagatiu preberacieho konania nepredloZi,
objednavatel preberacie konanie nezaéne a zhotovitelovi vyUctuje vSetky naklady,
ktoré mu z toho dévodu vznikli.

7.13. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zéapisnicu. Dielo bude
odovzdané len ak objednavatel v zapisnici vyhlasi, ze dielo prebera.

7.14.1. Prevzatie diela alebo jeho &asti mdze objednavatel odmietnut pre vady a
nedorobky aZ do ich odstranenia.

7.14. Stavenisko je povinny zhotovitel vypratat v termine, ktory ur&i objednavatel v
zapisnici o odovzdani a prevzati diela.

7.15. Zhotovitel zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani
na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho éinnosti.

7.16. Vlastnikom stavby je objednavatel. Nebezpecenstvo 8kody na diele a
na veciach a materialoch, potrebnych na jeho zhotovenie, znasa zhotovitel do
protokolarneho prevzatia diela objednavatefom.

7.17. Zhotovitel zostava vlastnikom stavebnych materialov, vyrobkov a zariadeni,
ktoré dodal na zhotovenie diela, az do ich uhrady objednavatefom.

7.18. Objednavatel zabezpeli vsetky rozhodnutia organov $tatnej spravy, potrebné
pre vykonanie diela.

7.19. Zhotovitel nesmie zadat predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému
subjektu.



7.20. Zhotovitel je opravneny pouZit projekt stavby len pre zhotovenie predmetu
zmluvy.

Clanok VIIl. Stavebny dennik.

8.1. Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v sulade so Stavebnym
zakonom a vyhladkou MZP SR &. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona, od dna zaéatia prac az do odstranenia poslednej
vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi
nachadzat na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel v
den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit.

8.2. V denniku budu zapisané najma tieto Gdaje:

8.2.1. Denny zapis:

e datum (mesiac, rok, nazov dia)

udaje o po€asi, maximalna a minimalna teplota

udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, smennost
pracovnici a ich poéty

mechanizmy

Casovy postup prac na stavbe

8.2.2. Ostatné udaje, napr.:

e vyjadrenie odborného technického dozoru k zapisom zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak

vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku
zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta
poziadavky zhotovitela na objednavatela a naopak
prerusenie stavebnych prac s odévodnenim

zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac

e zapisy o vykonanych skuskach, (napr. skuskach tvrdosti betdnu, tlakovych
skuskach, skuskach tesnosti, vykurovacich ski$kach a pod.

e zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej projektovej dokumentacie

e zapisy o dohodach zhotovitela s objednavatelom a projektantom

e poziadavky odborného technického dozoru objednavatela na odstranenie vad v
priebehu vykonavania diela

e 3Skody na stavbe

e zoznam priloh a dokladov stavebného dennika

8.3. Okrem zastupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta mézu do stavebného
dennika vykonavat zaznamy povereni zastupcovia prisluSsnych organov Statnej
spravy.

8.4. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale sluzia ako
podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.



-

Clanok IX. Zmluvné pokuty.

9.1.  Zhotovitel zaplati za omeskanie s plnenim zmluvnych zavézkov zmluvni

pokutu: e
9.1.1 0/1 ¢ s2adaty. tytderi omeskania s odovzdanim
dokonéeného diela,

9.1.2. Za neodstranenie kazdej vady a nedorobku, uvedeného v Zapisnici o
odovzdani a prevzati diela v dohodnutej lehote a za nevypratanie staveniska v
dohodnutej dobe 50,- EUR denne az do jeho odstranenia.

9.1.3. Za omeskanie s odstranenim vad, reklamovanych v zaruénej dobe 50,-EUR
denne az do ich odstranenia a to za kazdu vadu zvlast.

9.1.4. Ked zhotovitel nedoda objednavatelovi rozpoéty podfa bodu 3.1.3. zmluvy,
nebude mu objednavatel az do ich dodania uhradzat faktiry a z toho dévodu
nebude platit zmluvnu pokutu.

9.1.5. Za ome$kanie s dodanim skusobného planu v termine podfa bodu 3.1.2.
zmluvy zaplati 50,- EUR denne aZ do jeho dodania.

9.1.6. V pripade, Ze zhotovitel nebude viest stavebny dennik v stlade so zmluvou,
odborny technicky dozor neprevezme vykonané prace a nepodpiSe supis
vykonanych prac.

9.2. Objednavatel zaplati zhotovitelovi za omeskanie s uhradou faktury zmluvnu
pokutu vo vy$ke 0,05 % z fakturovanej ceny za kazdy defi omeskania.

9.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyluduje povinnost zhotovitela uhradit
objednavateflovi $kodu, ktora vznikla nesplnenim zavazkov, ktoré pre neho zo
zmluvného vztahu vyplyvaiju.

9.4. Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X. Ostatné ustanovenia, odstupenie od zmluvy.

10.1. Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy:

e ak zhotovitel bezdévodne odmietne prevziat stavenisko

e ak zhotovitel nedodrZiava kvalitu vykondvaného diela podla STN a
objednavatelom zistené vady neodstrani v dohodnutych terminoch

* ak zhotovitel v désledku svojej platobnej neschopnosti zastavi platby
poddodavatelom alebo ide do likvidacie

e ak nebude podpisana Zmluva o prideleni nenavratného finanéného prispevku
medzi objednavatelom a Riadiacim, resp. Sprostredkovatelskym organom pre
ROP

10.2. Zhotovitel je opravneny odstlpit’ od zmluvy:
e ak objednavatel neplni zmluvné zavazky a tym zhotovitelovi znemozriuje
vykonanie diela.



10.3. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zakonnika je
povaZované za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 a opraviiuje
na jednostranné odstipenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.4. OdstlUpenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstipeni musi byt
uvedeny dévod, pre ktory strana od zmluvy odstupuje.

10.5. V pripade, Ze dbéjde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.1. resp. 10.2.,
vykonané prace budu oductované faktirou. Objednavatel uhradi naklady, ktoré
preukazatelne zhotovitelovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného
diela.

Clanok XI. Zavereéné ustanovenia.

11.1. Zmluva vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom a jej podpisanim
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

11.2. Zmluva modZe byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

11.3. Pokial v zmluve nie je dohodnuté nie¢o iné, platia pre zmluvny vztah fou
zaloZeny ustanovenia Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov.

11.4. Neoddelitelnou sugastou zmluvy je vecny, €asovy a finanény harmonogram
postupu prac

11.5. Ugastnici zmluvu preéitali, porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom
dobrovolne vlastnoruéne podpisali.

11.6. Zmluvné strany prehlasuju, ze su spdsobili k pravnym Gkonom a ich zmluvna
volnost nie je ni¢im obmedzena.

11.7. Zmluva je vyhotovend v 6 exemplaroch, z ktorych Styri su urené pre
objednavatela a dva pre zhotovitela.

—

Tibor Hanuliak
konatel
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